

第3期久万高原町子ども・子育て支援事業計画策定支援業務 仕様書

1. 業務名

第3期久万高原町子ども・子育て支援事業計画策定支援業務

2. 期間

契約締結後から令和7年3月31日まで

3. 目的

本業務は、子ども・子育て支援法に規定される子ども・子育て支援事業計画を策定するにあたって、子育て世代へのアンケート調査、事業量の推計・目標量の設定、計画骨子案の策定、計画案の策定、会議等の運営支援などを実施し、久万高原町の第3期子ども・子育て支援事業計画を策定することを目的とする。

4. 業務内容

(1) アンケート調査の実施

地域の多様な子育てニーズを把握し、計画策定の基礎資料とするため、住民の子育て支援に関する生活実態や意向についてアンケート調査を行い、調査の集計・分析結果等を取りまとめる。

【アンケート調査の実施概要】

調査対象	① 未就学児童の保護者 209 票 (回収率 70%見込み) ② 小学生児童の保護者 229 票 (回収率 70%見込み)
調査方法	学校・園経由での配布回収 ※調査票に二次元コードを付すなどし、WEBを使用した回答も受け付けること
設問設計	受託者は、国の手引きや基本指針を基に、現在の課題や社会的動向などを踏まえて、調査票案設計に係る助言・アドバイス・情報提供・設問案提案を行う。

【アンケート調査の役割分担】

委託者	受託者
① 実施方針の確定	① 実施方針の協議・確認
② 調査票原案の検討と確定	② 調査票原案の作成と補修正
③ サンプルングの実施	③ WEB アンケートフォームの構築
④ 宛名ラベル作成	④ 調査票及び発送用・回収用封筒の作成・印刷
⑤ 回収アンケートの管理	⑤ 封入封緘作業
⑥ アンケート結果報告書原案の検討	⑥ 回収アンケートの入力
	⑦ 自由記述回答部分の整理
	⑧ 単純集計・クロス集計の実施
	⑨ アンケート内容の分析・グラフ化
	⑩ アンケート結果報告書の作成と補修正
	⑪ 確定報告書の提出・結果報告

※アンケートの発送・回収に係る経費は委託者が負担する。

(2) 現状の分析と課題の整理

アンケート調査結果及び第2期計画の取組への評価などを整理し、久万高原町の子ども・子育て支援に関わる課題を抽出する。

(3) 需要量の推計及び目標量の設定

アンケート調査結果及び過去のサービス利用実績等から、子ども・子育て会議の審議経過などを加味し、計画における各種事業の目標量を設定する。

(4) 計画骨子案・素案の作成

計画の構成、施策体系等の検討を行い、各種事業の目標量や事業計画の方向性を反映した事業計画案を作成する。

(5) パブリックコメントの実施支援

計画素案についてのパブリックコメントを実施するにあたり、実施方法やとりまとめに関するアドバイスを行う。

(6) 会議の運営支援

久万高原町子ども・子育て会議（3回程度）の運営について、会議資料を作成するとともに、必要に応じて出席し、協議事項に関するアドバイスや議事要旨の作成、計画への反映を行う。

(7) こども計画及び子ども子育て支援事業計画に関する情報提供

今後の第3期子ども・子育て支援事業計画策定等に関する全国の自治体の意向等を把握するため、受託者が独自に実施した全国の自治体調査によって把握した子育て施策に関する情報を報告書として取りまとめ、提供すること。なお、把握情報は最低600サンプル（市区町村）程度とする。

5. 成果品

- ・アンケート調査報告書（A4判、150頁程度、1色刷）：データ一式
- ・第3期久万高原町子ども・子育て支援事業計画（A4判、100頁程度、1色刷、ダイレクト印刷）：100部
- ・第3期久万高原町子ども・子育て支援事業計画概要版（A4判、8頁、4色刷、デザイン編集含む）：100部
- ・全国自治体調査報告書：データ一式

6. その他

- ・本仕様書で明示できないものについては、必要に応じ久万高原町と協議し、決定すること。
- ・当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び愛媛県から示されるなど状況が変化した場合には、久万高原町と協議の上、本業務内容を変更することができる。

以上