様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成24年10月15日　午前 10時00分		入　札　場　所	久万高原町役場　２階　大会議室	
工 事 名	平成２４年度　町単独事業 町道春日台線改良工事		施　行　箇　所	久万高原町入野	
契約方法	指名競争入札		設　計　金　額	税　抜	40,714,000 円
予定価格	税　入	42,749,700 円	調査基準価格	税　入	36,309,754 円
	税　抜	40,714,000 円		税　抜	34,580,719 円
落札業者	株式会社　久保建設		落　札　金　額	税　入	40,425,000 円
工　　期	着　工	平成24年10月20日	入 札 執 行 者	久万高原町長　　髙 野 宗 城	
	完　成	平成25年 2月20日	立　　会　　人	副　町　長　　永 井 修 一	

入　札　者　氏　名		第１回入札高	順位				
石丸建設　株式会社	代表取締役　石丸　省三	39,300,000					
株式会社　大野土建	代表取締役　大野　守也	40,350,000					
株式会社　久保建設	代表取締役　久保　陽生	38,500,000	落札				
露口建設　株式会社	代表取締役　露口　泰臣	39,650,000					
株式会社　沼田建設	代表取締役　沼田　洋一	38,700,000					
山岡建設　株式会社	代表取締役　山岡　徹	39,880,000					
有限会社　山本建設	代表取締役　山本　英二	39,000,000					