様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成24年 7月 9日　午前 10時30分		入　札　場　所	自然休養村センター ２階　ホール	
工 事 名	平成２４年度 町道春日台線下水道管移設工事		施　行　箇　所	久万高原町入野	
契約方法	指名競争入札		設　計　金　額	税　抜	1,714,286 円
予定価格	税　入	1,800,000 円	調査基準価格	税　入	1,539,077 円
	税　抜	1,714,286 円		税　抜	1,465,788 円
落札業者	株式会社　久保建設		落　札　金　額	税　入	1,701,000 円
工　　期	着　工	平成24年 7月14日	入 札 執 行 者	久万高原町長　髙 野 宗 城	
	完　成	平成24年 8月31日	立　　会　　人	副　町　長　　永 井 修 一	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位				
石丸建設　株式会社　代表取締役　石丸　省三	1,690,000					
株式会社　久保建設　代表取締役　久保　陽生	1,620,000	落札				
露口建設　株式会社　代表取締役　露口　泰臣	1,700,000					
株式会社　沼田建設　代表取締役　沼田　洋一	1,680,000					
株式会社　羽澤建設　代表取締役　羽澤　清二郎	1,700,000					