様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成24年 6月12日　午後 1時30分		入　札　場　所	久万高原町役場 ２階　大会議室	
工 事 名	平成２３年度 町道久万町本線舗装工事に伴う水道管布設替え工事		施　行　箇　所	久万高原町上野尻	
契約方法	指名競争入札		設　計　金　額	税　抜	6,020,000 円
予定価格	税　入	6,321,000 円	調査基準価格	税　入	5,313,592 円
	税　抜	6,020,000 円		税　抜	5,060,564 円
落札業者	株式会社　シオミ		落　札　金　額	税　入	5,974,500 円
工　　期	着　工	平成24年 6月19日	入 札 執 行 者	久万高原町長　　髙 野 宗 城	
	完　成	平成24年 8月31日	立　　会　　人	副　町　長　　永 井 修 一	

入　札　者　氏　名		第１回入札高	順位				
石丸設備	代表者　石丸正之	5,750,000					
株式会社 シオミ	代表取締役　塩見　達朗	5,690,000	落札				
田村水道店	代表者　田村　憲司	5,810,000					
有限会社 二宮水道工業	代表取締役　二宮　一雄	5,900,000					
渡部電水工業 株式会社	代表取締役　渡部　賢治	5,730,000					