様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成24年 4月23日　午前 11時15分		入　札　場　所	久万高原町役場 ２階　大会議室	
工 事 名	平成２３年度 県道上尾峠久万線改良工事に伴う水道管布設替え工事		施　行　箇　所	久万高原町二名	
契約方法	指名競争入札		設　計　金　額	税　抜	590,000 円
予定価格	税　入	619,500 円	調査基準価格	税　入	―
	税　抜	590,000 円		税　抜	―
落札業者	石丸設備		落　札　金　額	税　入	588,000 円
工　　期	着　工	平成24年 4月26日	入 札 執 行 者	久万高原町長　　髙 野 宗 城	
	完　成	平成24年10月25日	立　　会　　人	総 務 課 長　　光 田 義 文	

入　札　者　氏　名		第１回入札高	順位				
石丸設備	代表者　石丸正之	560,000	落札				
株式会社 シオミ	代表取締役　塩見　達朗	570,000					
田村水道店	代表者　田村　憲司	572,000					
有限会社 二宮水道工業	代表取締役　二宮　一雄	572,000					
渡部電水工業 株式会社	代表取締役　渡部　賢治	563,000					