様式１号（その１）

# 入　札　結　果　一　覧　表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札日時 | 平成26年 2月10日 午前 10時30分 | | 入札場所 | 久万高原町役場 ２階 大会議室 | |
| 工事名 | 平成２５年度　災害林道復旧事業（台風１７号災害）<br>林道田辺線災害復旧工事 | | 施行箇所 | 久万高原町直瀬 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | 設計金額 | 税抜 | 4,311,000 円 |
| 予定価格 | 税入 | 4,526,550 円 | 調査基準価格 | 税入 | 3,919,125 円 |
| | 税抜 | 4,311,000 円 | | 税抜 | 3,732,500 円 |
| 落札業者 | 株式会社　大野土建 | | 落札金額 | 税入 | 4,242,000 円 |
| 工期 | 着工　平成26年 2月15日 | | 入札執行者 | 副町長　永井修一 | |
| | 完成　平成26年 3月25日 | | 立会人 | 総務課長　髙橋房俊 | |

| 入札者氏名 | 第１回入札高 | 順位 | 第２回入札高 | 順位 | 第１回見積高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 石丸建設 株式会社　代表取締役　石丸　省三 | 4,310,000 | | | | | |
| 株式会社 大野土建　代表取締役　大野　守也 | 4,040,000 | 落札 | | | | |
| 株式会社 久保建設　代表取締役　久保　陽生 | 4,080,000 | | | | | |
| 露口建設 株式会社　代表取締役　露口　泰臣 | 4,310,000 | | | | | |
| 株式会社 沼田建設　代表取締役　沼田　洋一 | 4,310,000 | | | | | |
| 山岡建設 株式会社　代表取締役　山岡　徹 | 4,250,000 | | | | | |
| 有限会社 山本建設　代表取締役　山本　英二 | 4,300,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |