様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成25年12月16日 午前 10時15分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２５年度 町道幽谷線改良工事		施行箇所	久万高原町下畑野川	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	2,693,000 円
予定価格	税入	2,827,650 円	調査基準価格	税入	2,434,080 円
	税抜	2,693,000 円		税抜	2,318,172 円
落札業者	株式会社 沼田建設		落札金額	税入	2,730,000 円
工期	着工	平成25年12月21日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成26年 3月25日	立会人	総務課長	髙橋房俊

入札者氏名	第１回落札高	順位	第２回落札高	順位	第１回見積高	順位
石丸建設 株式会社 代表取締役 石丸 省三	2,670,000					
株式会社 大野土建 代表取締役 大野 守也		辞退				
株式会社 久保建設 代表取締役 久保 陽生	2,680,000					
露口建設 株式会社 代表取締役 露口 泰臣	2,670,000					
株式会社 沼田建設 代表取締役 沼田 洋一	2,600,000	落札				
山岡建設 株式会社 代表取締役 山岡 徹	2,680,000					
有限会社 山本建設 代表取締役 山本 英二	2,680,000					