様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成25年11月22日 午前 10時30分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２４年度 町道面河線関門第３トンネル補修工事		施行箇所	久万高原町若山	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	10,109,000 円
予定価格	税入	10,614,450 円	調査基準価格	税入	9,117,438 円
	税抜	10,109,000 円		税抜	8,683,275 円
落札業者	株式会社　美川建設		落札金額	税入	10,395,000 円
工期	着工	平成25年11月27日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成26年 2月28日	立会人	財政管財班長	佐藤理昭

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
高岡建設 株式会社　代表取締役　高岡　春彦	10,100,000					
株式会社 高山建設　代表取締役　高山　哲也	10,100,000					
拓明建設 株式会社　代表取締役　永井　将司	10,100,000					
株式会社 羽澤建設　代表取締役　羽澤　清二郎	10,050,000					
株式会社 美川建設　代表取締役　西山　公彦	9,900,000	落札				
横川建設 株式会社　代表取締役　横川　省三	10,100,000					
株式会社 若山建設　代表取締役　上野　盛勝	10,000,000					