様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成25年11月22日 午前 11時00分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２５年度 露峰簡易水道他活性炭ろ過機改良工事		施行箇所	久万高原町露峰、二名	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	4,381,000 円
予定価格	税入	4,600,050 円	調査基準価格	税入	4,052,433 円
	税抜	4,381,000 円		税抜	3,859,460 円
落札業者	理水化学　株式会社		落札金額	税入	4,305,000 円
工期	着工	平成25年11月27日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成26年 3月14日	立会人	財政管財班長	佐藤理昭

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
水ing 株式会社　四国支店長　佐藤　和男		辞退				
株式会社 ダイキアクシス 代表取締役社長　大亀　裕	4,300,000					
扶桑建設工業 株式会社 愛媛営業所長　三好　教正	4,300,000					
理水化学 株式会社　広島支店長　渡邉　正典	4,100,000	落札				