様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成27年 1月19日 午前 10時15分		入札場所	自然休養村センター ２階　ホール	
工事名	平成２６年度 県道美川松山線防災対策工事に伴う配水管移設工事		施行箇所	久万高原町上畑野川	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	1,704,000 円
予定価格	税入	1,840,320 円	調査基準価格	税入	1,610,169 円
	税抜	1,704,000 円		税抜	1,490,898 円
落札業者	株式会社　シオミ		落札金額	税入	1,749,600 円
工期	着工	平成27年 1月24日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成27年 3月31日	立会人	総務課長	髙橋房俊

入札者氏名		第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
石丸設備	代表者　石丸正之	1,650,000					
株式会社 シオミ	代表取締役　塩見　公子	1,620,000	落札				
田村水道店	代表者　田村　憲司	1,670,000					
有限会社 二宮水道工業	代表取締役　二宮　一雄	1,675,000					
渡部電水工業 株式会社	代表取締役　渡部　賢治	1,650,000					