様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年12月11日 午前 9時45分		入札場所	久万高原駅やまなみ ２階　会議室	
工事名	平成２６年度 国道３３号西明神歩道改良工事に伴う水道管移設工事（Ｄ・Ｅ工区）		施行箇所	久万高原町西明神	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	9,340,000 円
予定価格	税入	10,087,200 円	調査基準価格	税入	8,857,414 円
	税抜	9,340,000 円		税抜	8,201,310 円
落札業者	株式会社　共進建設		落札金額	税入	9,579,600 円
工期	着工	平成26年12月18日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成27年 3月31日	立会人	総務課長	髙橋房俊

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
株式会社 共進建設　代表取締役　白石　貢	8,870,000	落札				
株式会社 ケイ･アール総合企画 代表取締役　田中　典	9,340,000					
株式会社 ダイキアクシス 代表取締役社長　大亀　裕		辞退				
扶桑建設工業 株式会社 愛媛営業所長　三好　教正		辞退				
株式会社 ホーム設備　代表取締役　門田　勲	9,340,000					
安田 株式会社　松山支店長　久保　威史		辞退				
株式会社 四電工 愛媛支店 取締役支店長　国光　昭男		辞退				