様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年 9月24日 午前 11時00分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２６年度 えひめ国体開催準備施設整備事業 久万高原町ラグビー場観客席他改修工事		施行箇所	久万高原町菅生	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	17,531,000 円
予定価格	税入	18,933,480 円	調査基準価格	税入	16,392,497 円
	税抜	17,531,000 円		税抜	15,178,238 円
落札業者	株式会社 大野土建		落札金額	税入	17,604,000 円
工期	着工	平成26年10月 1日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成27年 2月27日	立会人	総務課長	髙橋房俊

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
石丸建設 株式会社 代表取締役 石丸 省三	17,520,000					
株式会社 大野土建 代表取締役 大野 守也	16,300,000	落札				
株式会社 久保建設 代表取締役 久保 陽生	16,500,000					
露口建設 株式会社 代表取締役 露口 泰臣	17,400,000					
株式会社 沼田建設 代表取締役 沼田 洋一	17,500,000					
山岡建設 株式会社 代表取締役 山岡 徹	17,500,000					
有限会社 山本建設 代表取締役 山本 英二	16,700,000					