様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年 8月25日 午前 10時00分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２６年度 えひめ国体開催準備施設整備事業 久万高原町ラグビー場改修工事		施行箇所	久万高原町菅生	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	205,989,000 円
予定価格	税入	222,468,120 円	調査基準価格	税入	196,129,623 円
	税抜	205,989,000 円		税抜	181,601,503 円
落札業者	株式会社 スポーツテクノ和広		落札金額	税入	196,117,200 円
工期	着工	議会議決の翌日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成27年 2月27日	立会人	財政管財班長	佐藤理昭

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
奥アンツーカ 株式会社 西日本支店長 高橋 裕樹	181,605,000					
株式会社 スポーツテクノ和広 四国営業所長 入谷 建次	181,590,000	落札				
日本フィールドシステム 株式会社 四国営業所長 坂手 知博	195,000,000					
長谷川体育施設 株式会社 四国営業所長 霜 昌憲		辞退				
美津濃 株式会社 代表取締役社長 水野 明人		辞退				