様式１号（その１）

入 札 結 果 一 覧 表

入札日時	平成26年 7月22日 午前 10時30分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２６年度 久万中学校屋内運動場コートライン変更工事		施行箇所	久万高原町久万	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	1,497,000 円
予定価格	税入	1,616,760 円	調査基準価格	税入	1,455,084 円
	税抜	1,497,000 円		税抜	1,347,300 円
落札業者	日野工務店		落札金額	税入	1,533,600 円
工期	着工	平成26年 7月29日	入札執行者	久万高原町長	髙 野 宗 城
	完成	平成26年 8月29日	立会人	副町長	永 井 修 一

入札者氏名		第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建	代表者 大野 正志	1,440,000					
川崎建設	代表者 川崎 英夫	1,468,000					
有限会社 菅工務店	代表取締役 菅 安幸	1,470,000					
有限会社 山榮工務店	代表取締役 山本 實男	1,448,000					
白岡住建	代表者 白岡 靖弘	1,445,800					
日野工務店	代表者 日野 恒冶	1,420,000	落札				