様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年 7月22日 午前 10時30分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２６年度 美川中学校便所改修工事		施行箇所	久万高原町上黒岩	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	1,400,000 円
予定価格	税入	1,512,000 円	調査基準価格	税入	1,360,800 円
	税抜	1,400,000 円		税抜	1,260,000 円
落札業者	大野住建		落札金額	税入	1,452,600 円
工期	着工	平成26年 7月29日	入札執行者	久万高原町長 高野宗城	
	完成	平成26年 8月29日	立会人	副町長 永井修一	

入札者氏名		第１回落札高	順位	第２回落札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建	代表者 大野 正志	1,345,000	落札				
川崎建設	代表者 川崎 英夫	1,395,000					
有限会社 菅工務店	代表取締役 菅 安幸	1,380,000					
有限会社 山榮工務店	代表取締役 山本 實男	1,371,000					
白岡住建	代表者 白岡 靖弘	1,372,000					
日野工務店	代表者 日野 恒治	1,350,000					