様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年 7月22日　午前 11時15分		入札場所	久万高原町役場　２階　大会議室	
業務名	平成２６年度 トレーニングルーム設置に係る会議室 新築設計監理委託業務		施行箇所	久万高原町菅生	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	1,350,000 円
予定価格	税入	1,458,000 円	調査基準価格	税入	― 円
	税抜	1,350,000 円		税抜	― 円
落札業者	Ｄｏプランニング		落札金額	税入	864,000 円
履行期間	着工	平成26年 7月25日	入札執行者	副町長	永井修一
	完成	平成27年 1月20日	立会人	総務課長	髙橋房俊

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
株式会社　大野建築構造事務所 代表取締役　大野　正勝	900,000					
株式会社　四国建築設計事務所 代表取締役　山下　肇	1,100,000					
新企画設計　株式会社 代表取締役社長　林　貞義	1,000,000					
株式会社　大建設計工務 代表取締役　正岡　秀樹	900,000					
ＴＥＮ建企画設計事務所 代表者　日野　利光	950,000					
Ｄｏプランニング 代表者　梶原　晃	800,000	落札				