様式１号（その１）

# 入　札　結　果　一　覧　表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入札日時 | 平成27年11月24日 午後 1時45分 | | 入札場所 | 自然休養村センター　２階　ホール | |
| 業務名 | 久万学校給食センター改築工事設計委託業務 | | 施行場所 | 久万高原町久万 | |
| 契約方法 | 指名競争入札 | | 設計金額 | 税抜 | 11,814,000円 |
| 予定価格 | 税入 | 12,759,120円 | 調査基準価格 | 税入 | － |
| | 税抜 | 11,814,000円 | | 税抜 | － |
| 落札業者 | (株)　四国建築設計事務所 | | 落札金額 | 税入 | 11,340,000円 |
| 履行期間 | 着工 | 平成27年12月 1日 | 入札執行者 | 町長 | 髙野　宗城 |
| | 完成 | 平成28年 3月31日 | 立会人 | 副町長 | 髙橋　房俊 |

| 入札者氏名 | 第１回入札高 | 順位 | 第２回入札高 | 順位 | 第１回見積高 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (株)　鳳建築設計事務所　代表取締役　小林　寛之 | 11,900,000- | | | | | |
| (株)　大野建築構造事務所　代表取締役社長　大野　仁 | 11,600,000- | | | | | |
| (株)　四国建築設計事務所　代表取締役　山下　肇 | 10,500,000- | 落札 | | | | |
| (株) 大建設計工務　代表取締役　正岡　秀樹 | 11,500,000- | | | | | |
| (株)　根津設計　代表取締役　仁賀　由憲 | 11,800,000- | | | | | |
| 新企画設計　(株)　代表取締役社長　林　貞義 | 12,000,000- | | | | | |