様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	平成30年10月22日　午前10時15分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	平成30年度 旧久万ブロック屋根漏水等改修工事		施　行　場　所	久万高原町	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	4,950,000円
予　定　価　格	税 入	5,346,000円	調査基準価格	税 入	4,811,400円
	税 抜	4,950,000円		税 抜	4,455,000円
落　札　業　者	(有)匠家		落　札　金　額	税 入	4,534,920円
工　　期	着 工	平成30年11月14日	入 札 執 行 者	副町長　髙山　稔明	
	完 成	平成30年12月24日	立　　会　　人	総務課長　佐藤　理昭	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志	4,455,000-					
（有）亀井工務店　代表取締役　亀井　清澄	4,900,000-					
川崎建設　代表者　川崎　英夫	4,600,000-					
白岡住建　代表者　白岡　靖弘		辞退				
日野工務店　代表者　日野　潤一	4,900,000-					
八幡住建　代表者　八幡　好広	4,700,000-					
(有)山榮工務店　代表取締役　山本　佐敏	4,800,000-					
(有)匠家　代表取締役　丸山　里加子	4,199,000-	落札				