様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	令和 2年10月23日 午前 9時30分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	久万天体観測館屋根瓦改修工事		施　行　場　所	久万高原町下畑野川	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	5,450,000円
予　定　価　格	税 入	5,995,000円	最低制限価格	税 入	5,395,500円
	税 抜	5,450,000円		税 抜	4,905,000円
落　札　業　者	日野工務店		落　札　金　額	税 入	5,395,500円
工　　期	着 工	令和 2年10月30日	入 札 執 行 者	副町長　佐藤　理昭	
	完 成	令和 3年 2月19日	立　　会　　人	総務課長　木下　勝也	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志	4,905,000-					
（有）亀井工務店　代表取締役　亀井　清澄		辞退				
(有)山榮工務店　代表取締役　山本　佐敏	4,905,000-					
(有)匠家　代表取締役　丸山　里加子	4,905,000-					
日野工務店　代表者　日野　潤一	4,905,000-	落札	くじ落札			
八幡住建　代表者　八幡　好広	4,870,000-	失格				