様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成25年12月20日 午前 9時00分		入札場所	久万高原町役場 ２階 大会議室	
工事名	平成２５年度 美川中学校防球ネット改修工事		施行箇所	久万高原町上黒岩	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	8,200,000 円
予定価格	税入	8,610,000 円	調査基準価格	税入	7,749,000 円
	税抜	8,200,000 円		税抜	7,380,000 円
落札業者	有限会社　山榮工務店		落札金額	税入	8,400,000 円
工期	着工	平成25年12月26日	入札執行者	久万高原町長　髙野宗城	
	完成	平成26年 3月20日	立会人	副町長　永井修一	

入札者氏名		第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建	代表者　大野　正志	8,050,000					
川崎建設	代表者　川崎　英夫	8,120,000					
有限会社　菅工務店	代表取締役　菅　安幸	8,070,000					
有限会社　山榮工務店	代表取締役　山本　實男	8,000,000	落札				
白岡住建	代表者　白岡　靖弘	8,100,000					
日野工務店	代表者　日野　恒治	8,080,000					