様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成25年12月16日 午前 10時15分		入札場所	久万高原町役場　２階　大会議室	
工事名	平成２５年度 町道農祖線改良工事		施行箇所	久万高原町下野尻	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	6,004,000 円
予定価格	税入	6,304,200 円	調査基準価格	税入	5,459,805 円
	税抜	6,004,000 円		税抜	5,199,815 円
落札業者	株式会社　久保建設		落札金額	税入	6,037,500 円
工期	着工　平成25年12月21日		入札執行者	副町長　永井修一	
	完成　平成26年 3月25日		立会人	総務課長　髙橋房俊	

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
石丸建設 株式会社　代表取締役　石丸　省三	6,002,000					
株式会社 大野土建　代表取締役　大野　守也		辞退				
株式会社 久保建設　代表取締役　久保　陽生	5,750,000	落札				
露口建設 株式会社　代表取締役　露口　泰臣	5,950,000					
株式会社 沼田建設　代表取締役　沼田　洋一	5,950,000					
山岡建設 株式会社　代表取締役　山岡　徹	6,000,000					
有限会社 山本建設　代表取締役　山本　英二	6,000,000					