様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成26年 2月25日 午後 1時30分		入札場所	自然休養村センター ２階　ホール	
工事名	２５災国補第３０１９号 （普）直瀬西谷川河川災害復旧工事		施行箇所	久万高原町直瀬	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	1,107,000 円
予定価格	税入	1,162,350 円	調査基準価格	税入	—
	税抜	1,107,000 円		税抜	—
落札業者	株式会社　大野土建		落札金額	税入	1,102,500 円
工期	着工　平成26年 3月 1日		入札執行者	副町長　永井修一	
	完成　平成26年 3月25日		立会人	総務課長　髙橋房俊	

入札者氏名	第１回落札高	順位	第２回落札高	順位	第１回見積高	順位
石丸建設 株式会社　代表取締役　石丸　省三	1,107,000					
株式会社 大野土建　代表取締役　大野　守也	1,050,000	落札				
株式会社 久保建設　代表取締役　久保　陽生	1,100,000					
露口建設 株式会社　代表取締役　露口　泰臣	1,100,000					
株式会社 沼田建設　代表取締役　沼田　洋一	1,100,000					
山岡建設 株式会社　代表取締役　山岡　徹	1,100,000					
有限会社 山本建設　代表取締役　山本　英二	1,080,000					