様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	平成28年 1月28日 午前 9時30分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	平成27年度　相の峰浄水場改良工事		施　行　場　所	久万高原町相の峰	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	8,361,000円
予　定　価　格	税 入	9,029,880円	調査基準価格	税 入	6,320,916円
	税 抜	8,361,000円		税 抜	5,852,700円
落　札　業　者	(株)　久保建設		落　札　金　額	税 入	8,519,040円
工　　期	着 工	平成28年 2月 4日	入 札 執 行 者	副町長　髙橋　房俊	
	完 成	平成28年 3月31日	立　　会　　人	総務課長　稲田　稔久	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
石丸建設　(株)　代表取締役　石丸　省三	8,360,000-					
(株)　共進建設　代表取締役　白石　貢	8,300,000-					
(株)　久保建設　代表取締役　久保　陽生	7,888,000-	落札				
(株)　羽澤建設　代表取締役　羽澤　清二郎	8,250,000-					
(株)　ホーム設備　代表取締役　門田　勲	8,361,000-					
露口建設　(株)　代表取締役　露口　泰臣	8,350,000-					
㈱フソウ　所長　三好　教正		辞退				
安田　(株)　松山支店長　中島　英樹		辞退				
㈱四電工　取締役支店長　国光　昭男		辞退				