様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	平成27年 7月16日 午前10時00分		入　札　場　所	自然休養村センター　２階　ホール	
工　事　名	美川中学校若竹寮便所改修工事		施　行　場　所	久万高原町上黒岩	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	2,030,000円
予　定　価　格	税 入	2,192,400円	調査基準価格	税 入	1,932,873円
	税 抜	2,030,000円		税 抜	1,789,698円
落　札　業　者	白岡住建		落　札　金　額	税 入	2,106,000円
工　期	着 工	平成27年 7月24日	入 札 執 行 者	副町長　高橋　房俊	
	完 成	平成27年 8月31日	立　会　人	総務課長　稲田　稔久	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志	1,980,000-					
川崎建設　代表者　川崎　英夫	2,000,000-					
白岡住建　代表者　白岡　靖弘	1,950,000-	落札				
日野工務店　代表者　日野　恒治	1,980,000-					
(有)　菅工務店　代表取締役　菅　安幸	1,980,000-					
(有)　山榮工務店　代表取締役　山本　實男	1,970,000-					