様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時	平成27年 6月17日 午前10時00分		入札場所	久万高原町役場　大会議室	
工事名	野尻公民館　トイレ廻り改修工事		施行場所	久万高原町上野尻甲190番地	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	2,100,000円
予定価格	税入	2,268,000円	調査基準価格	税入	2,041,200円
	税抜	2,100,000円		税抜	1,890,000円
落札業者	川崎建設		落札金額	税入	2,176,200円
工期	着工	平成27年 6月24日	入札執行者	副町長　永井　修一	
	完成	平成27年 8月14日	立会人	総務課長　稲田　稔久	

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志	2,040,000−					
川崎建設　代表者　川崎　英夫	2,015,000−	落札				
白岡住建　代表者　白岡　靖弘	2,080,000−					
日野工務店　代表者　日野　恒治	2,050,000−					
(有)　菅工務店　代表取締役　菅　安幸	2,060,000−					
(有)　山榮工務店　代表取締役　山本　實男	2,035,000−					