様式１号（その１）

入札結果一覧表

入札日時	平成27年 6月17日 午前10時15分		入札場所	久万高原町役場　大会議室	
工事名	平成２７年度　県道美川小田線改良工事に伴う水道管移設工事		施行場所	久万高原町大川	
契約方法	指名競争入札		設計金額	税抜	3,373,000円
予定価格	税入	3,642,840円	調査基準価格	税入	3,115,176円
	税抜	3,373,000円		税抜	2,884,423円
落札業者	(株)　シオミ		落札金額	税入	3,531,600円
工期	着工	平成27年 6月24日	入札執行者	副町長　永井　修一	
	完成	平成27年 7月30日	立会人	総務課長　稲田　稔久	

入札者氏名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
石丸設備　代表者　石丸　正之	3,280,000−					
(株)　シオミ　代表取締役　塩見　公子	3,270,000−	落札				
田村水道店　代表者　田村　憲司	3,320,000−					
（有）　二宮水道工業　代表取締役　二宮　一雄	3,315,000−					
渡部電水工業　(株)　代表取締役　渡部　賢治	3,320,000−					