様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	平成29年 6月26日 午前10時15分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	久万小学校北校舎女子トイレ改修工事		施　行　場　所	久万高原町上野尻	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	3,330,000円
予　定　価　格	税 入	3,596,400円	調査基準価格	税 入	3,236,760円
	税 抜	3,330,000円		税 抜	2,997,000円
落　札　業　者	（有）亀井工務店		落　札　金　額	税 入	3,416,580円
工　　期	着 工	平成29年 7月 4日	入 札 執 行 者	町　長	河野　忠康
	完 成	平成29年 8月31日	立　会　人	副町長	髙山　稔明

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
（株）愛信建設　代表取締役　横川　義隆		辞退				
（有）亀井工務店　代表取締役　亀井　清澄	3,163,500-	落札				
山本建設　代表者　山本　佐敏	2,980,000-	失格				
山本建設　（株）　代表取締役　山本　太平		辞退				