様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	平成29年11月15日 午前 9時30分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	平成29年度　高山浄水場急速ろ過機他塗装改修工事		施　行　場　所	久万高原町東明神他	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	1,593,000円
予　定　価　格	税 入	1,720,440円	調査基準価格	税 入	1,546,138円
	税 抜	1,593,000円		税 抜	1,431,610円
落　札　業　者	（有）影浦塗装工業		落　札　金　額	税 入	1,548,396円
工　　期	着 工	平成29年11月22日	入 札 執 行 者	町長　河野　忠康	
	完 成	平成30年 2月28日	立　　会　　人	副町長　髙山　稔明	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
(株)　銀岡塗装店　代表取締役　銀岡　聡明	1,433,700-					
(株)　パドス　代表取締役　伊賀上　竜也	1,433,700-					
(株)　山装　代表取締役　山本　明利	1,433,700-					
(株)タガ　代表取締役　澤田　有馬	1,583,000-					
(有)　大野塗装店　代表取締役　大野　良治		辞退				
（有）影浦塗装工業　代表取締役　影浦　達也	1,433,700-	落札	くじ落札			