様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	平成30年10月22日　午前10時15分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	町立久万美術館クロス張替工事		施　行　場　所	久万高原町菅生	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	2,590,000円
予　定　価　格	税 入	2,797,200円	調査基準価格	税 入	2,517,480円
	税 抜	2,590,000円		税 抜	2,331,000円
落　札　業　者	(有)　山榮工務店		落　札　金　額	税 入	2,517,480円
工　　期	着 工	平成30年10月27日	入 札 執 行 者	副町長　髙山　稔明	
	完 成	平成31年 1月12日	立　　会　　人	総務課長　佐藤　理昭	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志	2,500,000-					
（有）亀井工務店　代表取締役　亀井　清澄	2,550,000-					
川崎建設　代表者　川崎　英夫	2,470,000-					
白岡住建　代表者　白岡　靖弘		辞退				
日野工務店　代表者　日野　潤一	2,340,000-					
八幡住建　代表者　八幡　好広	2,480,000-					
(有)山榮工務店　代表取締役　山本　佐敏	2,331,000-	落札				
(有)匠家　代表取締役　丸山　里加子	2,199,000-	失格				