様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	令和 2年11月20日 午後 1時30分		入　札　場　所	久万高原町役場　大会議室	
工　　事　　名	久万高原町養護老人ホームささゆり荘作業棟改修工事		施　行　場　所	久万高原町菅生	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	3,540,000円
予　定　価　格	税 入	3,894,000円	最低制限価格	税 入	3,504,600円
	税 抜	3,540,000円		税 抜	3,186,000円
落　札　業　者	(有)匠家		落　札　金　額	税 入	3,504,600円
工　　期	着 工	令和 2年11月28日	入 札 執 行 者	副町長　佐藤　理昭	
	完 成	令和 3年 2月26日	立　　会　　人	総務課長　木下　勝也	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志	3,186,000-					
（有）亀井工務店　代表取締役　亀井　清澄		辞退				
(有)山榮工務店　代表取締役　山本　佐敏	3,186,000-					
(有)匠家　代表取締役　丸山　里加子	3,186,000-	落札	くじ落札			
日野工務店　代表者　日野　潤一		辞退				
八幡住建　代表者　八幡　好広		辞退				