様式１号（その１）

入　札　結　果　一　覧　表

入　札　日　時	令和 3年10月21日 午前10時00分		入　札　場　所	産業文化会館　研修室	
工　　事　　名	久万高原天体観測館屋根瓦改修工事		施　行　場　所	久万高原町下畑野川	
契　約　方　法	指名競争入札		設　計　金　額	税 抜	4,090,909円
予　定　価　格	税 入	4,499,999円	最低制限価格	税 入	4,049,999円
	税 抜	4,090,909円		税 抜	3,681,818円
落　札　業　者	日野工務店		落　札　金　額	税 入	4,049,999円
工　　期	着 工	令和 3年10月28日	入 札 執 行 者	副町長　佐藤　理昭	
	完 成	令和 4年 3月25日	立　　会　　人	総務課長　木下　勝也	

入　札　者　氏　名	第１回入札高	順位	第２回入札高	順位	第１回見積高	順位
大野住建　代表者　大野　正志		辞退				
(有)亀井工務店　代表取締役　亀井　清澄	3,681,818-					
(有)山榮工務店　代表取締役　山本　佐敏	4,000,000-					
白岡住建　代表者　白岡　靖弘		辞退				
(有)匠家　代表取締役　丸山　里加子	3,681,818-					
日野工務店　代表者　日野　潤一	3,681,818-	落札	くじ落札			
八幡住建　代表者　八幡　好広		辞退				